

入札公表閲覧文書

所管課名	建設課		
入札年月日	令和4年5月25日 午前8時30分		
工事名等	4-3 広域営農団地農道 吉備高原北部線 交通安全施設設置工事		
場所	吉備中央町 井原・和田 地内	種別	塗装
概要	外側線（白実線） L = 5, 600 m 外側線（白破線） L = 13 m 他		
指名理由	吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程第2条の規定により指名		
予定価格	3,542,000 円(消費税込み)		
最低制限価格	2,467,300 円(消費税込み)		

工事等指名業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
岡山県岡山市北区野田5-2-13	株式会社富士テック	代表取締役 吉武 元成	2,817,000			
岡山県津山市下高倉西1203-1	山陽ロード工業株式会社	代表取締役 秋田 英次	2,560,000			
岡山県岡山市北区白石200-2	東亜興産株式会社	代表取締役 三宅 正浩	2,515,000			落札
岡山県岡山市南区藤田394-24	山陽エースライン工業株式会社	代表取締役 安達 憲彦	2,550,000			
岡山県高梁市弓之町18	株式会社森産業	代表取締役 小坂 顕太郎	2,583,000			
岡山県岡山市中区倉田380	アサヒ道路施設株式会社	代表取締役 今井 隆	2,647,000			
岡山県高梁市成羽町下日名38-4	株式会社佐野組	代表取締役 佐野 泰一	2,576,000			
吉備中央町湯山61-1	カヨー建設株式会社	代表取締役 高森 壮一郎	2,570,000			
吉備中央町北2716-1	大槻興業株式会社	代表取締役 大槻 孝一	2,800,000			
吉備中央町西3277-1	株式会社フタバ	代表取締役 板谷 敏之	2,790,000			

契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	2,766,500	令和 年 月 日	令和4年9月26日
変更契約理由			

入札公表閲覧文書

所管課名	建設課		
入札年月日	令和4年5月25日 午前8時30分		
工事名等	4-122 交通安全施設工事 町道新町中央線		
場所	吉備中央町 竹荘 地内	種別	塗装
概要	延長L=225.0m グリーンベルト(30cm) L=449.5m		
指名理由	吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程第2条の規定により指名		
予定価格	2,068,000 円(消費税込み)		
予定価格	1,422,300 円(消費税込み)		

工事等指名業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
岡山県岡山市北区野田5-2-13	株式会社富士テック	代表取締役 吉武 元成	1,666,000			
岡山県津山市下高倉西1203-1	山陽ロード工業株式会社	代表取締役 秋田 英次	1,495,000			
岡山県岡山市北区白石200-2	東亜興産株式会社	代表取締役 三宅 正浩	1,475,000			落札
岡山県岡山市南区藤田394-24	山陽エースライン工業株式会社	代表取締役 安達 憲彦	1,490,000			
岡山県高梁市弓之町18	株式会社森産業	代表取締役 小坂 顕太郎	1,506,000			
岡山県岡山市中区倉田380	アサヒ道路施設株式会社	代表取締役 今井 隆	1,543,000			
岡山県高梁市成羽町下日名38-4	株式会社佐野組	代表取締役 佐野 泰一	1,692,000			
吉備中央町湯山61-1	カヨー建設株式会社	代表取締役 高森 壮一郎	1,500,000			
吉備中央町北2716-1	大槻興業株式会社	代表取締役 大槻 孝一	1,682,000			
吉備中央町西3277-1	株式会社フタバ	代表取締役 板谷 敏之	1,740,000			

契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	1,622,500	令和 年 月 日	令和4年7月29日
変更契約理由			

入札公表閲覧文書

所管課名	建設課		
入札年月日	令和4年5月25日	午前8時30分	
工事名等	4-123 交通安全施設工事 町道極楽寺線		
場所	吉備中央町 吉川 地内	種別	塗装
概要	延長L=720.0m 区画線(破線)L= 360.0m 区画線(実線)L=1,020.0m		
指名理由	吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程第2条の規定により指名		
予定価格	1,364,000 円(消費税込み)		
最低制限価格	937,200 円(消費税込み)		

工事等指名業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
岡山県岡山市北区野田5-2-13	株式会社富士テック	代表取締役 吉武 元成	1,078,000			
岡山県津山市下高倉西1203-1	山陽ロード工業株式会社	代表取締役 秋田 英次	986,000			
岡山県岡山市北区白石200-2	東亜興産株式会社	代表取締役 三宅 正浩	970,000			落札
岡山県岡山市南区藤田394-24	山陽エースライン工業株式会社	代表取締役 安達 憲彦	984,000			
岡山県高梁市弓之町18	株式会社森産業	代表取締役 小坂 顕太郎	988,000			
岡山県岡山市中区倉田380	アサヒ道路施設株式会社	代表取締役 今井 隆	1,008,000			
岡山県高梁市成羽町下日名38-4	株式会社佐野組	代表取締役 佐野 泰一	1,000,000			
吉備中央町湯山61-1	カヨー建設株式会社	代表取締役 高森 壮一郎	990,000			
吉備中央町北2716-1	大槻興業株式会社	代表取締役 大槻 孝一	1,075,000			
吉備中央町西3277-1	株式会社フタバ	代表取締役 板谷 敏之	1,100,000			

契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	1,067,000	令和 年 月 日	令和4年7月29日
変更契約理由			

入札公表閲覧文書

所管課名	建設課		
入札年月日	令和4年5月25日 午前8時30分		
工事名等	4-124 交通安全施設工事 町道下土井尾原線外		
場所	吉備中央町 和田 地内	種別	塗装
概要	延長L=2,063.0m 区画線(破線)L=1,015.0m 区画線(実線)L=125.0m		
指名理由	吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程第2条の規定により指名		
予定価格	1,188,000 円(消費税込み)		
最低制限価格	823,900 円(消費税込み)		

工事等指名業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
岡山県岡山市北区野田5-2-13	株式会社富士テック	代表取締役 吉武 元成	950,000			
岡山県津山市下高倉西1203-1	山陽ロード工業株式会社	代表取締役 秋田 英次	859,000			
岡山県岡山市北区白石200-2	東亜興産株式会社	代表取締役 三宅 正浩	855,000			落札
岡山県岡山市南区藤田394-24	山陽エースライン工業株式会社	代表取締役 安達 憲彦	862,000			
岡山県高梁市弓之町18	株式会社森産業	代表取締役 小坂 顕太郎	866,000			
岡山県岡山市中区倉田380	アサヒ道路施設株式会社	代表取締役 今井 隆	919,000			
岡山県高梁市成羽町下日名38-4	株式会社佐野組	代表取締役 佐野 泰一	900,000			
吉備中央町湯山61-1	カヨー建設株式会社	代表取締役 高森 壮一郎	860,000			
吉備中央町北2716-1	大槻興業株式会社	代表取締役 大槻 孝一	960,000			
吉備中央町西3277-1	株式会社フタバ	代表取締役 板谷 敏之	970,000			

契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	940,500	令和 年 月 日	令和4年7月29日
変更契約理由			

入札公表閲覧文書

所管課名	教育委員会		
入札年月日	令和4年5月25日 午前9時00分		
物品名等	吉備高原小学校調理場ガス回転釜購入		
納入場所	吉備中央町竹部7520-19 吉備高原小学校調理場	種別	物品購入
数量等	ガス回転釜 2基		
予定価格	非公表		
最低制限価格	設定無し		

入札業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
岡山県岡山市北区西古松西町9-8	株式会社創研厨房	代表取締役 川上 徳道	1,780,000	1,760,000	1,740,000	
岡山県岡山市北区富田505-5	タニコー株式会社岡山営業所	所長 佐藤 健治	2,100,000	辞退		
岡山県岡山市北区下中野338-124	日本調理機株式会社中国支店 岡山営業所	所長 竹原 裕一	1,970,000	辞退		
岡山県岡山市南区西市263-1	株式会社福井厨房	代表取締役 福井 正佳	1,980,000	1,770,000	1,750,000	
岡山県高梁市横町1032	ホシザキ中国株式会社 高梁営業所	所長 田上 智康	2,000,000	辞退		
協議により株式会社創研厨房が1,690,000円で落札						

契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	1,859,000	令和 年 月 日	令和4年8月31日
変更契約理由			

