

入札公表閲覧文書

所管課名	企画課		
入札年月日	令和4年8月1日 午前9時00分		
物品名等	議会中継システム(リース)		
納入場所	株式会社吉備ケーブルテレビ 高梁本社内	種別	物品購入
数量等	議会中継システム機器一式		
予定価格	非公表		
最低制限価格	設定無し		

入札業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
広島県広島市中区立町2-27	NTT・TCリース株式会社 中国支店	支店長 山崎 一良				
岡山県岡山市北区錦町1-1	日通リース&ファイナンス株式会社 岡山営業所	所長 土谷 嘉英	辞退			
東京都千代田区丸の内1-5-1	三菱HCキャピタル株式会社	執行役員 安栄 香純	辞退			
広島県広島市中区八丁堀3-33	リコーリース株式会社 中国支社	支社長 松熊 昌人	辞退			
岡山県岡山市北区中山下1-9-1	トマトリース株式会社	代表取締役 福井 康人	辞退			

入札不調


契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日		令和 年 月 日	設置期間：令和5年1月31日 リース期間：設置完了日から7年間
変更契約理由			

入札公表閲覧文書

所管課名	吉備高原都市事務所		
入札年月日	令和4年8月1日	午前9時00分	
工事名等	吉備中央町公園施設長寿命化計画策定業務		
場所	吉備中央町 吉川、湯山 地区	種別	業務委託
概要	公園施設長寿命化計画作成 ・公園施設長寿命化計画報告書、計画書、基礎資料 ・電子成果品、GISデータ及び閲覧ソフト提出 ・その他成果品（打合せ記録簿等）		
指名理由	吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程第2条の規定により指名		
予定価格	非公表		
最低制限価格	設定無し		

工事等指名業者			入札結果（消費税を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者名	第1回	第2回	第3回	結果
岡山県岡山市北区 島田本町2-5-35	株式会社ウエスコ 岡山支社	支社長 與那城 稔	9,100,000			
岡山県岡山市北区 津島京町3-1-21	株式会社エイト日本技術開発 中国支社	支社長 辻 和秀	8,900,000			
岡山県岡山市北区 本町2-5	株式会社バスコ 岡山支店	支店長 香妻 伸一郎	8,600,000			落札
岡山県岡山市北区 西古松西町5-6 岡山新都市ビル	国際航業株式会社 岡山営業所	所長 金井 顕治	10,000,000			
岡山県岡山市北区 天神町1-7	昭和株式会社 岡山営業所	所長 篠原 壽樹	8,900,000			
岡山県岡山市北区 磨屋町9-30	株式会社オオバ 岡山営業所	所長 垣田 佳男	8,900,000			
岡山県倉敷市児島 味野6-8-15	キタイ設計株式会社 岡山事務所	所長 野崎 修作	9,000,000			
岡山県岡山市北区 下石井2-3-8	朝日航洋株式会社 岡山営業所	所長 坪井 健次	9,880,000			
岡山県岡山市北区 今3-7-7	株式会社サンワコン 岡山支店	支店長 竹井 一志	9,480,000			

契約（変更）年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	9,460,000	令和 年 月 日	令和5年3月15日
変更契約理由			

入札公表閲覧文書

所管課名	建設課		
入札年月日	令和4年8月1日	午前9時00分	
工事名等	4-153過疎対策事業 道路工事(舗装) 町道宮砂線		
場所	吉備中央町 豊野 地内	種別	舗装
概要	延長L=181.9m 幅員W=5.0(4.0)m 舗装工(表層)A=1,117m <sup>2</sup> 法面工A=699m <sup>2</sup> 防護柵工(ガードレール)L=32.0m		
指名理由	吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程第 2 条の規定により指名		
予定価格	10,681,000 円(消費税込み)		
最低制限価格	8,439,200 円(消費税込み)		

工事等指名業者			入札結果(消費税を除く。)			
所在地	商号又は名称	代表者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	結果
岡山県岡山市北区御津草生1967-2	有限会社成平建設	代表取締役 葛原和幸	9,750,000			
岡山県加賀郡吉備中央町湯山61-1	カヨ一建設株式会社	代表取締役 高森壮一郎	9,650,000			落札
岡山県加賀郡吉備中央町北2716-1	大槻興業株式会社	代表取締役 大槻孝一	10,000,000			
岡山県加賀郡吉備中央町西3277-1	株式会社フタバ	代表取締役 板谷敏之	10,000,000			

契約(変更)年月日	契約金額(円)	着手年月日	完成予定年月日
令和 年 月 日	10,615,000	令和 年 月 日	令和5年2月20日
変更契約理由			